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1. TEHNIČKI OPIS 
 
Zemljište se nalazi u Okrugu Gornjem, kota terena +85,50m n.m. te je prethodno poravnato u 
razini pristupnog puta. 
Građevina je stambene namjene, te se sastoji od prizemlja, 2 kata te galerije. Prizemlje je na 
koti 0,00, dok je kota parkinga na -1,59m. Visina od najniže točke uređenog terena do vijenca 
je 8,76m što zadovoljava normu od max. 9m. 
Iskop se vrši u tlu A kategorije 0,70m u zasjeku pod kutem od 90. Zbog naknadnog nasipanja 
zemljišta, u visini od cca 1,40m oko objekta, predviđen je dovoz materijala na gradilište kao 
što je prikazano u dokaznici mjera.  
Temelji su visine 0,5m te se nalaze na koti -2,29m. Temelji i nadtemeljni zidovi su armirano-
betonski, dok su vanjski nosivi zidovi od opeke 0,25m. Unutarnji nosivi zidovi su debljine 
0,20m, a pregradni 0,10m. Debljina donje ploče je 0,15m dok su ostale ploče 0,20m zbog 
veličine raspona. Vertikalni i horizontalni serklaži su također armirano-betonski. Predviđena 
je vertikalna hidroizolacija na nadtemeljne zidove oko stubišta koji se zatrpavaju, te 
horizontalna hidroizolacija mrtve ploče u širini zidova. Na kosom krovu se radi hidroizolacija, 
te termoizolacija.  
Visina prizemlja i 1.kata je 2,70m, a visina 2.kata je 2,65m. Visina najviše točke galerije je 
3,04m. Na svakom katu se nalaze po dva stana površine 47m2. Stanovi u prizemlju i na 1.katu 
imaju po dvije spavaće sobe, dnevni boravak s kuhinjom te kupaonicu. Stanovi na 2.katu su 
dvoetažni, te je na drugoj etaži (galeriji) predviđena druga spavaća soba koja nije točno 
definirana ovim projektom. Balkoni su djelomično uvučeni površine 5,12m2. 
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2. PODLOGE 
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4. TROŠKOVNIKIH GRAĐEVINSKIH 
RADOVA 
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OPĆI NAPUTCI 
 
Radove treba izvesti točno prema opisu troškovnika, a u stavkama gdje nije objašnjen način 
rada i posebne osobine finalnog produkta, izvođač je dužan pridržavati se uobičajenog načina 
rada, uvažavajući odredbe važećih standarda, uz obvezu izvedbe kvalitetnog proizvoda.  Osim 
toga, izvođač je obavezan pridržavati se uputa projektanta/nadzora u svim pitanjima koja se 
odnose na izbor i obradu materijala i obradu materijala i način izvedbe pojedinih detalja, 
ukoliko to nije već detaljno opisano troškovnikom, a naročito u slučajevima kada se zahtijeva 
izvedba van propisanih standarda. 
Sav materijal za izgradnju mora biti kvalitetan i mora odgovarati opisu troškovnika i 
postojećim građevinskim propisima. 
U slučaju da opis pojedine stavke nije dovoljno jasan, mjerodavna je samo uputa i tumačenje 
projektanta/nadzora. O tome se izvođač treba informirati već prilikom sastavljanja jedinične 
cijene. 
Cijene pojedinih radova moraju sadržavati sve elemente koji određuju cijenu gotovog 
proizvoda, a u skladu sa odredbama troškovnika. Ako izvođač sumnja u valjanost ili kvalitetu 
nekog propisanog materijala i drži da za takvu izvedbu ne bi mogao preuzeti odgovornost, 
dužan je o tome obavijestiti projektanta s obrazloženjem i dokumentacijom. Konačnu oduku 
donosi projektant u suglasnosti s nadzornim inženjerom, nakon proučenog prijedloga 
izvođača. 
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ZEMLJANI RADOVI 
N OPIS AKTIVNOSTI Q JED.MJERE J.C. (kn) UKUPNO 
(kn) 
1.1. 
Široki iskop građevne jame. Iskop 
se vrši strojno  u materijalu A 
kategorije. Obavezno planiranje 
dna iskopa uz toleranciju +-3cm. 
Materijal iz iskopa biti će kasnije 
upotrebljen za zatrpavanje između 
temeljnih traka. 
112,9 m³   0,00 
1.2. 
Iskop za potporne zidove se vrši u 
sklopu širokog iskopa tla 
13,41 m³   0,00 
1.3. 
Zatrpavanje iskopanim 
materijalom između temeljnih 
traka. Obavezno zbijanje 
materijala do projektom 
predviđene zbijenosti. 
200,31 m³   0,00 
1.4. 
Razastiranje kamenog nabačaja 
između temelja, d=17cm s 
oblikovanjem i pripremom gornje 
površine za zbijanje. 
17,81 m³   0,00 
1.5. 
Zatrpavanje materijalom A 
kategorije između vanjskog ruba 
temeljnih traka i ruba iskopa 
građevne jame. Obavezno zbijanje 
materijala do projektom 
predviđene zbijenosti.  
31,18 m³   0,00 
 105 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TESARSKI RADOVI 
N OPIS AKTIVNOSTI Q JED.MJERE J.C. (kn) UKUPNO 
(kn) 
2.1. 
Izrada dvostruke oplate 
temeljnih traka. Oplata se 
izrađuje na licu mjesta od 
šperploče debljine 15mm. 
Stavka uključuje dobavu, 
montažu i demontažu oplate.  
76,64 m²   0,00 
2.2. 
Izrada oplate nadtemeljnih 
zidova. Oplata se izrađuje na 
licu mjesta od šperploče 
debljine 15mm. Stavka 
uključuje dobavu, montažu i 
demontažu oplate. U cijenu 
uključen rade i potreban 
materijal. 
235,4 m²   0,00 
1.6. 
 
Nasipanje oko objekta. Nasipanje 
se vrši u slojevima, nasipanje 
materijalom B kategorije, pa 
nasipanje materijalom C 
kategorije. 
263,67 m³   0,00 
1.7. 
Dovoz materija za nasipanje oko 
objekta. Transport se vrši 
kamionom kiperom uzimajući u 
obzir trajno povećanje volumena. 
443,16 m³   0,00 
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2.3. 
Izrada oplate ravnih ploča s 
podupiranjem do 3,0 m za 
betonske površine gdje 
predviđeno naknadno žbukanje 
ili oblaganje. Oplata se izrađuje 
na mjestu građenja od drvene 
građe s oplatnom plohom od 
 šperploče 15mm. 
25,4 m²   0,00 
2.4. 
Izrada oplate vertikalnih 
serklaža. Oplata se izrađuje na 
licu mjesta od vodootporne 
šperploče debljine 15mm. 
Stavka uključuje dobavu, 
montažu i demontažu oplate. 
168,28 m²   0,00 
2.5. 
Izrada oplate nadvoja. Oplata 
se izrađuje na licu mjesta od 
šperploče 15mm. Stavka 
uključuje dobavu, montažu i 
demontažu oplate 
9,83 m²   0,00 
2.6. 
Izrada oplate ploča 
horizontalnih serklaža s 
podupiranjem do 3m. Oplata se 
izrađuje na licu mjesta 
građenja od drvene građe s 
oplatnom plohom od 
vodootporne šperploče 15mm. 
Stavka uključuje dobavu, 
montažu i demontažu oplate. 
487,55 m²   0,00 
2.7. 
Izrada dvostruke oplate 
balkonskih zidova. Oplata se 
izrađuje na licu mjesta od 
šperploče debljine 15mm. 
Stavka uključuje dobavu, 
montažu i demontažu oplate.  
47,76 m²   0,00 
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2.8. 
Izrada oplate stubišnih kosih 
ploča s oplatom čela gazišta i 
bokova za betonske površine. 
Oplata se izrađuje na mjestu 
građenja od drvene građe s 
oplatnom plohom od 
vodootporne šperploče 15mm. 
34,78 m²   0,00 
2.9. 
Izrada oplate kosih ploča za 
betonske površine gdje je 
predviđeno 
naknadno žbukanje ili 
oblaganje. Oplata se izrađuje 
na mjestu građenja od drvene 
građe s oplatnom plohom od 
drvene građe s plohom od 
vodootporne šperploče 12mm. 
Obuhvaćeno je podupiranje do 
3,0 m 
443,67 m²   0,00 
       
 
 
BETONSKI RADOVI 
N OPIS AKTIVNOSTI Q JED.MJERE J.C. (kn) UKUPNO 
(kn) 
3.1. 
Betoniranje temeljnih traka, 
klasa betona C25/30. Stavka 
uključuje dopremanje, prijenos, 
ugradnju s vibriranjem i vlažnu 
njegu betona. U cijenu uključen 
rad i potreban materijal.  
20,56 m³   0,00 
3.2. 
Betoniranje nadtemeljnih 
zidova u pripadajućoj oplati. 
Klasa betona C25/30. Stavka 
uključuje dopremanje, prijenos, 
ugradnju s vibriranjem i vlažnu 
njegu betona. U cijenu uključen 
rad i potreban materijal. 
Obračun po m3 betona.  
27,04 m³   0,00 
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3.3. 
Betoniranje podne ploče, 
debljina 15cm. Klasa betona 
C25/30. Stavka uključuje 
dopremanje, prijenos, ugradnju 
s vibriranjem i vlažnu njegu 
betona. U cijenu uključen rad i 
potreban materijal. Obračun po 
m3 betona.  
20,59 m³   0,00 
3.4. 
Betoniranje vertikalnih 
serklaža. Klasa betona C25/30. 
Stavka uključuje dopremanje, 
prijenos, ugradnju s vibriranjem 
i vlažnu njegu betona. U cijenu 
uključen rad i potreban 
materijal.  
11,41 m³   0,00 
3.5. 
Betoniranje nadvoja. Klasa 
betona C25/30. Stavka 
uključuje dopremanje, prijenos, 
ugradnju s vibriranjem i vlažnu 
njegu betona. U cijenu uključen 
rad i potreban materijal. 
0,57 m³   0,00 
3.6. 
Betoniranje ploče i 
horizontalnih serklaža. 
Nabavka i ugradnja betona 
C25/30 u ravne ploče na oplati 
debljina od 12 do 25 cm 
armiranih konstrukcija. 
Obuhvaćena je nabavka, 
podizanje, ugradnja, zbijanje, 
njegovanje - potreban materijal, 
rad ljudi i strojeva. 
86,00 m³   0,00 
3.7. 
Betoniranje zidova balkona u 
pripadajućoj oplati. Klasa 
betona C25/30. Stavka 
uključuje dopremanje, prijenos, 
ugradnju s vibriranjem i vlažnu 
njegu betona. U cijenu uključen 
rad i potreban materijal. 
2,1 m³   0,00 
3.8. 
Nabavka i ugradnja betona u 
stubište C25/30. Obuhvaćena 
je nabavka, podizanje, 
ugradnja, zbijanje, potreban 
materijal, rad ljudi i strojeva. 
2,09 m³   0,00 
3.9. 
Nabavka i ugradnja betona 
C25/30 u krovne ploče debljine 
56,05 m³   0,00 
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12 do 20mm. Obuhvaćena je 
nabavka, podizanje, ugradnja, 
zbijanje, potreban materijal, rad 
ljudi i strojeva. 
      
 
 
 
ARMIRAČKI RADOVI 
N OPIS AKTIVNOSTI Q JED.MJERE J.C. (kn) UKUPNO 
(kn) 
4.1. 
Armiranje temeljnih traka. 
Stavka uključuje dobavu, 
sječenje, savijanje, vezivanje i 
postavljanje mrežaste i 
šipkaste B500B prema planu 
armiranja. U cijenu uključen rad 
i potreban materijal.  
0,882 tona   0,00 
4.2. 
Armiranje temeljnih traka. 
Stavka uključuje dobavu, 
sječenje, savijanje, vezivanje i 
postavljanje mrežaste i 
šipkaste B500B prema planu 
armiranja. U cijenu uključen rad 
i potreban materijal.  
0,162 tona   0,00 
4.3. 
Armiranje donje ploče. Stavka 
uključuje dobavu, sječenje, 
savijanje, vezivanje i 
postavljanje mrežaste i 
šipkaste B500B prema planu 
armiranja. U cijenu uključen rad 
i potreban materijal. Obračun 
po toni ugrađene armature. 
Količina armature u pločama 
od 100kg armature po 1m3 
ugrađenog betona. 
2,059 tona   0,00 
4.4. 
Armiranje vertikalnih serklaža. 
Stavka uključuje dobavu, 
sječenje, savijanje, vezivanje i 
postavljanje mrežaste i 
1,141 tona   0,00 
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šipkaste B500B prema planu 
armiranja. 
4.5. 
Armiranje ploče i horizontalnih 
serklaža. Stavka uključuje 
dobavu, sječenje, savijanje, 
vezivanje i postavljanje 
mrežaste i šipkaste B500B 
prema planu armiranja. U 
cijenu uključen rad i potreban 
materijal. 
8,3 tona   0,00 
4.6. 
Armiranje zidova balkona. 
Stavka uključuje dobavu, 
sječenje, savijanje, vezivanje i 
postavljanje mrežaste i 
šipkaste B500B prema planu 
armiranja. U cijenu uključen rad 
i potreban materijal.  
0,042 tona   0,00 
4.7. 
Armiranje stubišta. Stavka 
uključuje dobavu, sječenje, 
savijanje, vezivanje i 
postavljanje mrežaste i 
šipkaste B500B prema planu 
armiranja. U cijenu uključen rad 
i potreban materijal.  
0,167 tona   0,00 
4.8. 
Armiranje kose ploče. Stavka 
uključuje dobavu, sječenje, 
savijanje, vezivanje i 
postavljanje mrežaste i 
šipkaste B500B prema planu 
armiranja. U cijenu uključen rad 
i potreban materijal.  Količina 
armature u pločama od 100kg 
armature po 1m3 ugrađenog 
betona. 
5,605 tona   0,00 
 
 
 
 
 
 
ZIDARSKI RADOVI 
N OPIS AKTIVNOSTI Q JED.MJERE J.C. (kn) UKUPNO 
(kn) 
5.1. 
 
Zidanje nosivih zidova debljine 
25cm opečnim šupljim 
blokovima 29x25x19 u 
102,28 m²   0,00 
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produžnoj žbuci razmjera 1:2:6. 
Dozvoljeno odstupanje na vrhu 
zida (+-1cm) u odnosu na liniju 
početka zidanja (dno zida).  
Površina zida treba biti ravna i 
konstantna. Podrazumijeva se 
da su blokovi i mort dovezeni 
do mjesta rada, a osigurava ih 
izvođač. 
5.2. 
Zidanje pregradnih zidova 
debljine d=10cm blokovima od 
poro betona dimenzija 
60x22,5x10cm u produžnoj 
žbuci razmjera 1:2:6. Površina 
zida treba biti ravna i 
konstantna.  Podrazumijevaju 
da su blokovi i mort dovezeni 
do mjesta rada, a osigurava ih 
izvođač. 
1,60 m³   0,00 
5.5. 
Postavljanje crijepa na kosi 
krov. 
40,00 m²   0,00 
5.6. 
Izrada estriha od cementne 
žbuke, razmjere 1:2:6, M 10,  
na podu zaglađeno do punog 
sjaja, debljine 4 cm. Materijal 
na gradilište doprema izvođač. 
79,40 m²   0,00 
5.7. 
Vanjsko žbukanje nosivih 
zidova, u dva sloja,produžnom 
žbukom 1:2:6. Materijal na 
gradilište 
doprema izvođač. 
116,65 m²   0,00 
5.8. 
Unutarnje žbukanje nosivih 
zidova, u dva sloja,produžnom 
žbukom 1:2:6. Materijal na 
gradilište doprema izvođač. 
213,14 m²   0,00 
5.9. 
Žbukanje ravnih unutrašnjih 
pregradnih zidova, u dva sloja, 
produžnom žbukom 1:2:6. 
Materijal na gradilište doprema 
204,56 m²   0,00 
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izvođač. 
5.10. 
Žbukanje stropova prizemlja na 
ravnoj betonskoj ploči u dva 
sloja produžnom žbukom 1:2:6. 
Obračunom je obuhvaćena 
laka zidarska 
skela,namještanje i 
premještanje. Materijal na 
gradilište doprema izvođač. 
51,03 m²   0,00 
 
 
 
IZOLATERSKI RADOVI 
N OPIS AKTIVNOSTI Q JED.MJERE J.C. (kn) UKUPNO 
(kn) 
5.3.1. 
Izrada vetikalne hidroizolacije 
nadtemeljnih zidova oko 
stubišta koje se zatrpava od 
dva vruća premaza bitumenom 
i jedne ljepenke. Normativ 
pdrazumijeva da su meterijali 
dopremljeni na gradilište. 
19,88 m²   0,00 
5.3.2. 
Izrada horizontalne 
hidroizolacije ispod zidova 
gotovom bitumenskom trakom 
širine 30cm. 
19,31 m³   0,00 
5.3.3. 
Izrada hidroizolacije kosog 
krova od dva vruća premaza 
bitumenom i jedne ljepenke. 
Normativ pdrazumijeva da su 
meterijali dopremljeni na 
gradilište. 
163,15 m²   0,00 
5.4.1. 
Nabavka i oblaganje fasade 
toplinskom izolacijom d=8cm 
od izolacijskih ploča dimenzija 
120x120. Normativ 
pdrazumijeva da su meterijali 
dopremljeni na gradilište. 
469,40 m²   0,00 
5.4.2.. 
Nabavka i oblaganje kosog 
krova toplinskom izolacijom 
d=8cm od izolacijskih ploča 
dimenzija 120x120. Normativ 
pdrazumijeva da su meterijali 
dopremljeni na gradilište. 
163,15 m²   0,00 
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STOLARSKI RADOVI 
N OPIS AKTIVNOSTI Q JED.MJERE J.C. (kn) UKUPNO 
(kn) 
6.1. 
Ugradba PVC prozora 120x120 
u vanjskom nosivom zidu d=25 
cm. Nastala šupljina između 
prozora i zida popunjaje se sa 
gotovim produžnom žbukom 1 : 
2 : 6. Tako obrađena površina 
se zatim gleta i boja zajedno sa 
zidovima. Prozor i sav materijal 
za ugradbu na gradilište 
doprema izvođač. 
14 kom   0,00 
6.1. 
Ugradba PVC prozora 100x120 
u vanjskom nosivom zidu d=25 
cm. Nastala šupljina između 
prozora i zida popunjaje se sa 
gotovim produžnom žbukom 1 : 
2 : 6. Tako obrađena površina 
se zatim gleta i boja zajedno sa 
zidovima. Prozor i sav materijal 
za ugradbu na gradilište 
doprema izvođač. 
4,00 kom   0,00 
6.1. 
Ugradba PVC prozora 50x80 u 
vanjskom nosivom zidu d=25 
cm. Nastala šupljina između 
prozora i zida popunjaje se sa 
gotovim produžnom žbukom 1 : 
2 : 6. Tako obrađena površina 
se zatim gleta i boja zajedno sa 
zidovima. Prozor i sav materijal 
za ugradbu na gradilište 
doprema izvođač. 
8,00 kom   0,00 
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6.1. 
Ugradba PVC prozora 80x100 
u vanjskom nosivom zidu d=25 
cm. Nastala šupljina između 
prozora i zida popunjaje se sa 
gotovim produžnom žbukom 1 : 
2 : 6. Tako obrađena površina 
se zatim gleta i boja zajedno sa 
zidovima. Prozor i sav materijal 
za ugradbu na gradilište 
doprema izvođač. 
8 kom   0,00 
6.1. 
Ugradba PVC prozora 184x50 
u vanjskom nosivom zidu d=25 
cm. Nastala šupljina između 
prozora i zida popunjaje se sa 
gotovim produžnom žbukom 1 : 
2 : 6. Tako obrađena površina 
se zatim gleta i boja zajedno sa 
zidovima. Prozor i sav materijal 
za ugradbu na gradilište 
doprema izvođač. 
4 kom   0,00 
6.1. 
Ugradba PVC vrata 110x210 u 
vanjskom nosivom zidu d=25 
cm. Nastala šupljina između 
prozora i zida popunjaje se sa 
gotovim produžnom žbukom 1 : 
2 : 6. Tako obrađena površina 
se zatim gleta i boja zajedno sa 
zidovima. Vrata i sav materijal 
za ugradbu na gradilište 
doprema izvođač. 
1 kom   0,00 
6.1. 
Ugradba PVC balkonskih 
kliznih vrata 140x220 u 
vanjskom nosivom zidu d=25 
cm. Nastala šupljina između 
prozora i zida popunjaje se sa 
gotovim produžnom žbukom 1 : 
2 : 6. Tako obrađena površina 
se zatim gleta i boja zajedno sa 
zidovima. Vrata i sav materijal 
za ugradbu na gradilište 
doprema izvođač. 
6 kom   0,00 
6.1. 
Ugradba drvenih vrata 90x210 
u unutarnjem nosivom zidu 
d=20 cm. Nastala šupljina 
između vrata i zida popunjave 
se sa gotovim produžnom 
žbukom   1 : 2 : 6. Tako 
obrađena površina se zatim 
6,00 kom     
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gleta i boja zajedno sa 
zidovima. Vrata i sav materijal 
za ugradbu na gradilište 
doprema izvođač. 
6.1. 
Ugradba sobnih drvenih vrata 
80x200 u unutarnjem 
pregradnom zidu d=10 cm. 
Nastala šupljina između vrata i 
zida popunjave se sa gotovim 
produžnom žbukom   1 : 2 : 6. 
Tako obrađena površina se 
zatim gleta i boja zajedno sa 
zidovima. Vrata i sav materijal 
za ugradbu na gradilište 
doprema izvođač. 
10 kom     
6.1. 
Ugradba sobnih drvenih vrata 
60x200 u unutarnjem 
pregradnom zidu d=10 cm. 
Nastala šupljina između vrata i 
zida popunjave se sa gotovim 
produžnom žbukom   1 : 2 : 6. 
Tako obrađena površina se 
zatim gleta i boja zajedno sa 
zidovima. Vrata i sav materijal 
za ugradbu na gradilište 
doprema izvođač. 
6 kom     
 
 
 
 
ZAVRŠNI RADOVI 
N OPIS AKTIVNOSTI Q JED.MJERE J.C. (kn) UKUPNO 
(kn) 
6.2. 
Postavljanje keramičkih 
pločica,  visoke kvalitete 
dimenzija 10x20, ljepljenjem za 
podlogu s naglasenim 
sljubnicama. Fuge trebaju imati 
iste širine od 1 mm na svim 
mjestima. Sav potrban materijal 
te pločice na gradilište 
dostavlja izvođač. 
284,92 m²   0,00 
6.3. 
Nabava te postavljanje parketa, 
sa već prije površinom 
obrađenom sjajnim lakom, na 
prethodno očišćen i obrađen 
pod. Podloga se prije ljepljenja 
impregnira. Parket se ljepilom 
288,22 m²   0,00 
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povezuje s podlogom.Spojevi 
se ispunjavaju ljepilom. 
6.4. 
Nabava i oblaganje stubišta 
prirodnim kamenim pločama od 
mramora debljine 30mm, u 
cementnoj žbuci 1:3. 34,88 m²   0,00 
      
      
 
